Area de medioambente proxectos e obras, Oficina técnica de arquitectura

CONCELLO DE

PONTEVEDRBA
Rehabilitacion integral da Avenida de Lugo
avaliacion técnica do sobre B
A.1. Programa de seguridade .............oocoeiiiiiiiiiieeieen de 0 a 5 puntos.

Os licitadores presentaran un programa detallado para garantir a seguridade e a accesibilidade durante
o transcurso da obra no entorno da mesma. Ditas condiciéns alcanzaran a todo tipo de persoas,
debendo preverse expresamente as medidas concretas para garantir a accesibilidade as persoas que
posuan algun tipo de discapacidade. Dito plan vira desglosado en partidas de obra concretas que,
preferentemente, estaran referenciadas no cadro de prezos do proxecto ou nas contidas no BDC
Galicia, 14a edicion, publicado polo Instituto Tecnoléxico de Galicia.

O programa cumprira expresamente os apartados 1°, 2° e 3° do acordo do Pleno ordinario de 23 de
setembro de 2005 sobre medidas de seguridade, accesibilidade e mobilidade nas obras municipais, asi
como o disposto no regulamento de accesibilidade vixente. Os puntos do mencionado acordo son:

- Se garantira a seguridade nas ruas tanto para os peéns como para os residentes, durante o periodo
de duracién das obras de mantemento.

- Se facilitara o acceso as vivendas e establecementos comerciais durante o tempo no que duren as
obras.

- Se garantira a mobilidade e transito, especialmente, das persoas pertencentes aos grupos de
poboacion mais necesitados e que tefien dificultades: maiores, minusvalidos, nenos pequenos, etc.

Avaliarase a correccion do plan presentado e a sua incidencia no aumento da seguridade na sua
execucion, asi como o menor impacto a vecifios e usuarios das vias.

En base ao anterior, outorgouse a maior puntuacion as empresas que presentan un plan detallado
segundo o que se pedia no prego, asignando o resto de puntuacions en base a maior ou menor grado
de definicion e correccién do plano proposto.

Do mesmo xeito, non se avaliaron no apartado aquelas ofertas que non presentaron programa de
seguridade axustado ao requirido no prego, ou ben este non presenta medicion ou orzamento das
medidas adoptadas.

Este ultimo criterio adoptase ao considerar que ao non incluir medicion ou orzamento algun, a oferta en
ditas condicions non pode obxectivarse e non supon un compromiso certo para a administracion
contratante.

Asi, as seguintes empresas se lles asigna 0 puntos neste apartado, seguindo os criterios anteriormente
enunciados:
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Espina e Delfin: presenta unha memoria xenérica e moi concisa, establecendo criterios de actuacion,
non incluindo ningun orzamento.

Proyecta: presenta unha memoria somera acerca de aspectos relacionados coa prevencion, sen
axustarse ao prescrito no prego nin incluindo ningun orzamento.

Angel Jove: presenta unha memoria xenérica e moi concisa, establecendo criterios de actuacion, non
incluindo ningun orzamento.

Carrajo: presenta un plan de seguridade e saude, non axustandose aos requirimentos do prego.

CRC: presenta unha memoria xenérica € moi concisa, establecendo criterios de actuacion, non
incluindo ningun orzamento.

Orega: presenta un plan de seguridade e saude, non axustandose aos requirimentos do prego.

Tal e como foi expresado anteriormente, ao resto das ofertas féiselles asignando puntuaciéns en base a
maior ou menor grado de definicidon e correccion do plano proposto, realizando a continuaciéon unha
breve relacién das distintas ofertas presentadas e puntuadas no presente apartado.

Crespo&Eccasas: presenta unha memoria con soluciéons xenéricas de proteccion, sendo as referencias
concretas 4 obra moi someras e centradas no estado actual do ambito da obra. Inclie medicién e
orzamento, non ten programacion da obra

XAC: presenta unha memoria con solucions xenéricas de proteccion, presentadas en forma grafica con
exemplos de outras obras, estando as referencias concretas a obra centradas no estado actual do
ambito da obra. Inclie medicién e orzamento, non existindo programacion de obra.

Acciona: presenta un programa detallado para garantir a seguridade e a accesibilidade durante o
transcurso da obra no entorno da mesma, no que se fai un estudio da execucién da mesma e das
distintas fases en que se vai a acometer, tendo en conta tanto a circulacién peonil como rodada, e os
accesos a portais, establecementos comerciais e garaxes, facendo un estudio detallado da zonificacién
da execucion da obra e das medidas concretas para garantir a accesibilidade e seguridade. Inclue
medicién e orzamento.

Oresa: inclle na memoria unha descricion do estado actual do ambito da obra e da solucién
proxectada, incluindo nunha memoria somera criterios xerais de actuacion, sen detallar solucions
concretas. Inclie medicién e orzamento.

Arias Hermanos: Presenta unha memoria, na que se fai un estudio da execucién da mesma e das
distintas fases en que se vai a acometer, presentando medidas xenéricas para garantir a accesibilidade
e seguridade, agas no caso do trafico rodado, no que o estudo e mais pormenorizado. Inclie medicion
e orzamento.

FCC: presenta unha memoria enunciando principios de actuacién e soluciéns xenéricas de proteccion.
Inclue medicién e orzamento, non ten programacion da obra
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Civisglobal: presenta unha memoria con soluciéns xenéricas, realizando unha breve referencia concreta
a obra e 4 sua execucion en fases. Inclue medicion e orzamento.

Caldevergazo: presenta memoria na que se estudan as distintas fases de obra, e un catalogo de
solucions xenéricas. Presenta como solucién para minimizar os problemas de seguridade o corte total
da obra, o que non se considera unha solucion axeitada. Inclie medicién e orzamento.

Dragados: presenta unha memoria no que se analiza o estado actual, unha relacion de medidas
xenéricas para garantir a accesibilidade e unha planificacion xenérica de itinerarios accesibeis, pero sen
relacionalos coa execucion concreta das obras. Presenta un orzamento.

Ogmios: Presenta unha memoria con organizacion da execucion da obra e das distintas fases en que
se vai a acometer, explicada de forma xenérica en seccion. Inclie un catalogo de medidas tipo para
garantir a accesibilidade e seguridade. Inclie medicién e orzamento, se ben a meirande parte do
mesmo 0 emprega nunha varredora e nunha torre de alumeado autbnomo.

Vias: presenta un programa detallado para garantir a seguridade e a accesibilidade durante o
transcurso da obra no entorno da mesma, no que se fai un estudio da execucién da mesma e das
distintas fases en que se vai a acometer, tendo en conta tanto a circulaciéon peonil como rodada, e os
accesos a portais, establecementos comerciais e garaxes, facendo un estudio detallado da zonificacién
da execucion da obra e das medidas concretas para garantir a accesibilidade e seguridade. Inclue
medicion e orzamento.

Copcisa: presenta unha memoria concisa, enunciando principios de actuacion e soluciéns xenéricas de
proteccién. Inclue un orzamento, que coincide na sua meirande parte co de seguridade e saude da
obra, ainda que se lle incluen algunhas unidades novas. Non ten programacioén da obra

Antalsis: presenta unha memoria moi somera, na que se enuncian criterios xerais de proteccion,
facendo unha pequena referencia & obra, pero sen enunciar soluciéns concretas. Inclie medicion e
orzamento.

Elsamex: presenta unha memoria con soluciéns xenéricas de proteccion, expresadas na sua meirande
parte de forma grafica Inclie medicion e orzamento, non ten programacion da obra

Ramirez: presenta unha memoria con solucidons xenéricas de proteccion, sendo as referencias
concretas a obra moi someras e centradas no estado actual do ambito da obra. Inclue mediciéon e
orzamento, non ten programacion da obra

Eirina: presenta un programa detallado para garantir a seguridade e a accesibilidade durante o
transcurso da obra no entorno da mesma, no que se fai un estudio da execucién da mesma e das
distintas fases en que se vai a acometer, tendo en conta tanto a circulacién peonil como rodada, e os
accesos a portais e garaxes, facendo un estudio detallado da zonificacién da execucién da obra e das
medidas concretas para garantir a accesibilidade e seguridade. Inclie medicién e orzamento.
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Naturgalia: presenta memoria na que se estudan as distintas fases de obra, e un catalogo de solucions
xenéricas. Presenta como solucion para minimizar os problemas de seguridade o corte total da obra, o
que non se considera unha solucion axeitada. Inclie medicion e orzamento.

Hidromifo: presenta memoria na que se estudan as distintas fases de obra, sen apenas apuntar
medidas de proteccion. Inclue un orzamento moi incompleto.

Aquagest: presenta memoria na que se estudan o estado actual, a ubicacion dos acopios e as
instalacions provisionais de obra, o que non se axusta ao requirido do prego, € unha relacion somera de
soluciéns xenéricas. Inclie medicidén e orzamento.

Acpa&Alvac: presenta unha memoria, na que se fai un estudio esquematico da execucion da mesma e
das distintas fases en que se vai a acometer, presentando medidas xenéricas para garantir a
accesibilidade e seguridade. Inclue medicién e orzamento.

Covsa: presenta unha memoria con soluciéns xenéricas, realizando unha breve referencia concreta a
obra e a sua execucién en fases. Inclie mediciéon e orzamento.

ECCASAS&CRESPO 1,50
XAC 1,50

ACCIONA 5,00
ORESA 1,50

ESPINAY DELFIN 0,00
PROYECTA 0,00
ARIAS HERMANOS 2,00
FCC 1,00
CIVISGLOBAL 2,00
CALDEVERGAZO 1,00
DRAGADOS 2,00
ANGEL JOVE 0,00
CARRAJO 0,00
OGMIOS 1,50

VIAS 5,00

COPCISA 1,00

CRC 0,00

ANTALSIS 1,00
ELSAMEX 1,50
RAMIREZ 1,50

EIRINA 5,00
NATURGALIA 1,00
HIDROMINO 1,00
AQUAGEST 1,00
ACPA&ALVAC 2,00
OREGA 0,00

COVSA 1,50
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A.2 Plano de control de calidade .............ccoooviiiiiiiiiiiiicin e, de 0 a 5 puntos.

Os licitadores presentaran un programa detallado para o control de calidade dos materiais e unidades
de obra. Para a valoracién deste criterio terase en especial consideracion a aplicacién de modernas
tecnoloxias de control, asi como a correccidon e especifica adecuacion do programa proposto as
caracteristicas concretas da obra, co fin de garantir a maxima calidade do proceso construtivo.

Dito plano vira desagregado en partidas de control e ensaio concretas que, preferentemente, estaran
referenciadas as contidas no BDC Galicia, 142 edicion, publicado polo Instituto Tecnoldxico de Galicia

Neste apartado non se avaliaron as ofertas de Proyecta, Angel Jove e Copcisa, outorgandolle 0,00
puntos, toda vez que si ben inclien un plan de ensaios, as partidas de control non se atopan
referenciadas a ningun valor concreto, incumprindo o determinado no prego.

Para a avaliacion deste apartado entendeuse que para que o plan sexa correcto e especificamente
adecuado &s caracteristicas concretas da obra, este debe ser suficientemente exhaustivo en todas e
cada unha das principais actividades construtivas da obra, posto que o resultado de cada unha delas
inflie directamente na outra, todo elo co fin de garantir a maxima calidade do resultado construido final.

Polo tanto, analizouse o previsto en cada un dos plans presentados para cada tipo de obra a executar,
dividindoas en tres grandes grupos, as partidas de control referentes a movementos de terras e bases
de pavimentacion, as referentes a execucion e materiais dos pavimento, facendo especial referencia
aos pavimentos de formigdon e aglomerado realizados in situ, e as referentes a materiais e execucion
das instalaciéns.

Con este obxectivo, a cada un dos item analizados dentro de cada grupo, otorgouselle unha
cualificacion de ben (B=1,0), regular (R=0,6), deficiente (D=0,3) ou non existente (X=0), realizando unha
media para obter o coeficiente global do grupo.

Os coeficientes de correccion de cada un destes grupos, posteriormente se ponderan multiplicandoos
entre si para obter un coeficiente de correccién global en base 1, partindo de outorgarlle coeficiente 1 a
mellor oferta, e s demais en proporcionalidade, coeficiente que se multiplica pola puntuacion maxima a
obter neste apartado.
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Grupo 1: terras e bases

ECCASAS&CRESPO
XAC

ACCIONA
ORESA

ESPINAY DELFIN
PROYECTA
ARIAS HERMANOS
FCC
CIVISGLOBAL
CALDEVERGAZO
DRAGADOS
ANGEL JOVE
CARRAJO
OGMIOS

VIAS

COPCISA

CRC

ANTALSIS
ELSAMEX
RAMIREZ

EIRINA
NATURGALIA
HIDROMINO
AQUAGEST
ACPA&ALVAC
OREGA

COVSA

CARACTERIZACION SOLOS

AAAXWAOXWVOTOTXTXWOAOXXODOOOXIOTDWAOAOD

EXECUCION RECHEOS

WO XTDIOTXTAOAOWOTXDOWOXOTOWDODDIO XD®EO®®E O
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MACADAM

OAXXXAOXUOOWOUOXWXXXUOXAOVDUOOXATXOXTO

BASE FORMIGON
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COEFICIENTE GRUPO1
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Grupo 2: pavimentos

ECCASAS&CRESPO
XAC

ACCIONA
ORESA

ESPINAY DELFIN
PROYECTA
ARIAS HERMANOS
FCC
CIVISGLOBAL
CALDEVERGAZO
DRAGADOS
ANGEL JOVE
CARRAJO
OGMIOS

VIAS

COPCISA

CRC

ANTALSIS
ELSAMEX
RAMIREZ

EIRINA
NATURGALIA
HIDROMINO
AQUAGEST
ACPA&ALVAC
OREGA

COVSA

MATERIAIS PETREOS

WO VO WOWWEO®WOAOAOXWAOOXODOWAOAOXTAOWE®E

MATERIAL PAVIMENTO FORMIGON

DOUXXUOUXWTWWUOXAXUOXUOXXX0OUOUOX0OX00w
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EXECUCION PAVIMENTO FORMIGON

XXXXXXITXXXITXXXXXXXXXXXXXXXX

MATERIAL PAVIMENTO AGLOMERADO

WD OO X T O OOTDTXTITXXOWWEEOX DO ®D

EXECUCION PAVIMENTO AGLOMERADO

WU XXV TITXTXTXTITXXXTDEOXXXTOIIX

COEFICIENTE GRUPO 2



=/ Area de medioambente proxectos e obras, Oficina técnica de arquitectura
CONCELLO DE
PONTEVEDRBA
<
O}
L
(14
L
o
Grupo 3: instalaciéns pd
: L
Z w o
L O [a)
= L <
< [ w
LLi (9] =
P < -}
< v} |
%) < <

ECCASAS&CRESPO
XAC

ACCIONA
ORESA

ESPINAY DELFIN
PROYECTA
ARIAS HERMANOS
FCC
CIVISGLOBAL
CALDEVERGAZO
DRAGADOS
ANGEL JOVE
CARRAJO
OGMIOS

VIAS

COPCISA

CRC

ANTALSIS
ELSAMEX
RAMIREZ

EIRINA
NATURGALIA
HIDROMINO
AQUAGEST
ACPA&ALVAC
OREGA

COVSA
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COEFICIENTE GRUPO 3
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ECCASAS&CRESPO
XAC

ACCIONA
ORESA

ESPINAY DELFIN
PROYECTA
ARIAS HERMANOS
FCC
CIVISGLOBAL
CALDEVERGAZO
DRAGADOS
ANGEL JOVE
CARRAJO
OGMIOS

VIAS

COPCISA

CRC

ANTALSIS
ELSAMEX
RAMIREZ

EIRINA
NATURGALIA
HIDROMINO
AQUAGEST
ACPA&ALVAC
OREGA

COVSA

TERRAS E BASES

PAVIMENTOS
INSTALACIONS
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COEFICIENTE DE COMPARACION

COEFICIENTE GLOBAL (base1)

PUNTOS APARTADO

1,39
2,02
0,00
0,26
0,38
2,35
2,05
0,17
0,00
0,09
1,81
2,93
0,00
3,64
0,22
2,93
1,32
5,00
0,24
2,35
0,41
0,26
2,35
213
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TOTAL PUNTUACION SOBRE B

seguridade control TOTAL

ECCASAS&CRESPO 1,50 1,32 2,82
XAC 1,50 2,35 3,85

ACCIONA 5,00 2,90 7,90
ORESA 1,50 1,39 2,89

ESPINAY DELFIN 0,00 2,02 2,02
PROYECTA 0,00 0,00 0,00
ARIAS HERMANOS 2,00 0,26 2,26
FCC 1,00 0,38 1,38
CIVISGLOBAL 2,00 2,35 4,35
CALDEVERGAZO 1,00 2,05 3,05
DRAGADOS 2,00 0,17 2,17
ANGEL JOVE 0,00 0,00 0,00
CARRAJO 0,00 0,09 0,09
OGMIOS 1,50 1,81 3,31

VIAS 5,00 2,93 7,93

COPCISA 1,00 0,00 1,00

CRC 0,00 3,64 3,64

ANTALSIS 1,00 0,22 1,22
ELSAMEX 1,50 2,93 4,43
RAMIREZ 1,50 1,32 2,82
EIRINA 5,00 5,00 10,00
NATURGALIA 1,00 0,24 1,24
HIDROMINO 1,00 2,35 3,35
AQUAGEST 1,00 0,41 1,41
ACPA&ALVAC 2,00 0,26 2,26
OREGA 0,00 2,35 2,35

COVSA 1,50 2,13 3,63

Pontevedra 11 de outubro de 2013

O arquitecto xefe da OTA
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