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ANEJO No.11 

SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANI SMOS 

1. MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LAS 

CARRETERAS DURANTE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la construcción de la obra, el contratista adjudicatario de las 

obras deberá ponerse en contacto con los responsables de las carreteras afectadas, 

con el fin de ajustar de forma detallada los periodos, plazos y condiciones de 

realización de la obra (los desvíos provisionales deberán planificarse de forma que las 

obras en la calzada no coincidan con fechas de máximo tráfico tales como Semana 

Santa; del 21 de junio al 15 de septiembre; y los puentes por las festividades de El 

Pilar, Todos los Santos, la Constitución y Navidad). 

Deberá realizarse la señalización y balizamiento (de acuerdo con la Norma 8.3-IC, 

incluyendo además carteles avisadores del estrechamiento de carriles y de la 

reducción de arcenes). 

La señalización de los ejemplos de esta norma es la mínima recomendada, 

pudiendo en función de la seguridad vial aumentarla, tanto en número como en 

dimensiones o balizamientos luminosos. 

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la Norma, y 

ser siempre reflectantes, como mínimo con el nivel 1 (según normas UNE 1). Se 

recomienda utilizar un nivel superior en lugares donde la iluminación ambiente dificulte 

su percepción y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las señales de STOP 

tendrán siempre, como mínimo, nivel 2 de reflectancia. 

Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación 

similares, a alturas inferiores a 1 m cuando la duración de las obras o cualquier otra 

circunstancia lo aconseje. 
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En las señales del tipo TS, se podrán diseñar otras con variaciones en sus dibujos 

de carriles, para adaptarlas a la situación real de los desvíos efectuados por motivo de 

las obras. Las señales del tipo TS.210 y 210bis, carteles croquis, no deberán 

emplearse para ser coherentes con la Instrucción 8.1.IC, “Señalización Vertical”. 

El color amarillo que distingue las señales de obra de las normales, solamente se 

debe emplear en las señales con “fondo blanco”, las de Advertencia de Peligro. 

Prioridad, Prohibición y Fin de Prohibición, así como en el fondo de las señales de 

Carriles y las de, dentro del apartado de Orientación, de Preseñalización y Dirección. 

Por tanto las señales como dirección obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o 

dirección prohibida, cuyo fondo es rojo, etc., serán iguales que las normales. Los 

paneles complementarios deberán tener el fondo amarillo. 

En caso de ser necesaria la iluminación nocturna de la zona de obras, se realizará 

mediante reflectores de halógenos orientables de 500 w de potencia, situados sobre 

postes provisionales de madera de 11 m de altura y espaciados cada 40 m. El 

suministro de electricidad se efectuará mediante un grupo electrógeno de 7,5 kw de 

potencia. 

En los planos de Seguridad y Salud se detalla la señalización y balizamiento de obra 

(diseñada de acuerdo con la Norma 8.3-IC), debiendo incluirse además carteles 

avisadores del estrechamiento de carriles y de la reducción de arcenes. 

El contratista adjudicatario de las obras se encargará de la vigilancia, control y 

mantenimiento de la señalización de obra, disponiendo de los medios necesarios para 

reponer con rapidez elementos dañados o que desaparezcan, y de los elementos de 

señalización necesarios. 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la 

colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las 

siguientes recomendaciones: 
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1. Colocación 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden 

en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 

colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, 

evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, 

etc. 

2. Retirada 

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su 

colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible 

el resto de la señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, 

desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo 

dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de 

la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 

que corresponda. 

3. Anulación de la señalización permanente: 

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra 

tapando para ello las señalas necesarias, mientras la señalización de obras este en 

vigor.  
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2. REPOSICIÓN DEL FIRME 

Se realizará la reposición de todo el firme demolido utilizando una sección de 

idénticas características a la existente, dejando la carretera en las condiciones en que 

se encontraba antes de la realización de las obras. 

Los principales factores de dimensionamiento considerados en la Instrucción 6.1-I.C 

y 6.2-I.C. son el tráfico pesado y el tipo de explanada. 

La Instrucción define cinco categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad 

media diaria de pesados (IMDp), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en 

servicio: 

CATEGORÍAS DE T. P. IMDP 

T0 IMDp >2000 

T1 2000 > IMDp >800 

T2 800 > IMDp >200 

T3 200 > IMDp >50 

T4 IMDp < 50 

 

A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada, definidas 

principalmente por su índice CBR mínimo: 

CBR TIPO DE EXPLANADA 

5 < CBR < 10 E1 

10 < CBR < 20 E2 

CBR >20 E3 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores y la sección de firme existente en las vías 

afectadas, se tomará una sección adecuada de las determinadas en el catálogo de 

secciones de firme de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.1-I.C.  
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3. SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha consultado a través de la página INKOLAN los servicios existentes en la zona 

de las obras, incluyéndose los planos que se muestran en el documento II de este 

proyecto. 

Se ha establecido comunicación por escrito con las empresas responsables de los 

servicios afectados, con el fin de identificar las canalizaciones y valorar la 

correspondiente reposición. 

Los servicios afectados más importantes de la zona de obras, se presentan en la 

calle Otero Pedrayo, donde encontramos tuberías  de las redes de Telefónica, R 

Cable, Fenosa, abastecimiento, saneamiento y pluviales, a continuación se muestran 

estos servicios en dicha zona. 

 
Servicios de Telefónica, R Cable y Unión Fenosa. 
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Servicios de abastecimiento, pluviales y saneamiento. 

 

Además, en este tramo se realizara de ser necesario, un apuntalamiento del muro de 

contención de dicha carretera, conservando un retranqueo adecuado con respecto al 

muro existente, para  lo cual se ha tenido en cuenta una partida en el presupuesto de la 

obra. 

Al final de este anejo se muestran las cartas enviadas a las siguientes empresas de 

servicios: 

- Gas Galicia 

- R. Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. 

- Telefónica S.A. 

- Unión Fenosa. 
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4. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

A continuación se muestra una relación de los organismos que pueden resultar 

afectados por la ejecución de las obras, además, se adjuntan las cartas enviadas a 

dichos organismos con su respectivo acuse de recibo y las contestaciones recibidas 

hasta la fecha de cierre de este proyecto, estos organismos son: 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – ADIF: Con el fin de obtener la 

correspondiente autorización para intervenir debajo del puente del ferrocarril. 

  

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura – Dirección Xeral de 

Conservación da Naturaleza -  ENIL: Por pertenecer la zona del río Gafos a un 

Espacio Natural de Interés Local.  

 

- Informe de compatibilidad urbanística – URBANISMO: Se anexa informe de 

compatibilidad urbanística de las actuaciones previstas en la ejecución de las 

obras. 

 

- Servicio Provincial de Patrimonio Cultural: Con el fin de evaluar el impacto del 

Patrimonio histórico y artístico, se anexa al final del anejo Ambiental un 

Proyecto Arqueológico , donde se identifican y valoran las posibles incidencias 

sobre elementos del Patrimonio Cultural que puede ocasionar la ejecución de la 

obra propuesta y posteriormente se definen las medidas correctoras necesarias 

para mitigar las incidencias detectadas.  

 

- Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras - 

Augas de Galicia: Por las actuaciones en el DPH y zonas de protección del río 

Gafos y el río Pintos. 

 

- Xunta de Galicia – Dirección Xeral de Mobilidade – Servizo Territorial de 

Mobilidade de Pontevedra: Por las actuaciones dentro de la Estación de 

Autobuses de Pontevedra. 
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- Ministerio de Fomento – Unidad de Carreteras del Estado: Por actuaciones bajo 

el puente en el cruce do Marco y afección a la carretera PO-10. 

 

- Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras – 

Instituto de Estudio del Territorio: Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el 

artículo 50 del POL. 

 

- Xunta de Galicia – Xefatura Territorial de Pontevedra – Servizo de Conservación 

da Natureza: Por la afección a los ríos Gafos y Pintos.  
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COMUNICACIONES ENVIADAS Y RESPUESTAS 

RECIBIDAS. 
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Gas Galicia 
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R. Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. 
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Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontevedra 

 

Anejo nº 11: Servicios afectados y coordinación con otros organismos  Pág. 14 

Telefónica S.A 
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Unión Fenosa S.A 
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Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontevedra 

 

Anejo nº 11: Servicios afectados y coordinación con otros organismos  Pág. 18 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - AD IF. 
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Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes tructura – Dirección 

Xeral de Conservación da Naturaleza -  ENIL 
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Informe de Compatibilidad Urbanística 
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Aguas de Galicia – Afección al DPH de los ríos Gafo s y Pintos. 
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Dirección Xeral de Mobilidade – Xunta de Galicia – Estación de Autobuses. 
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Ministerio de Fomento – afección a carreteras en nu do del Pino. 
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Instituto de Estudio del Territorio - Xunta de Gali cia. 
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Servicio de Conservación de la Naturaleza - Xunta d e Galicia. 

 


